UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Ciechanowie w dniu (***) 2017 roku, pomiedzy:

Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. z siedziba w Ciechanowie
(06-400) przy ulicy Gostkowskiej 81, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000096927, REGON 130154716, NIP 566-00-13-885,

reprezentowang przez:
Jerzego Jozefa Ryzinskiego — Wiceprezesa,
Halin¢ Danute Bastkowska- Prokurenta,

zwang w dalszej czgsSci umowy ,,Zamawiajacym”,
a

( e e ok ),
reprezentowanym przez:

(F*%)

zwany w dalszej czgsci Porozumienia ,, Wykonaweg”,

zwani w dalszej czesci Porozumienia ,,Stronami” lub kazda z osobna »otrong”,

0 nastgpujqcej tresci:
§ 1.

Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane Zwigzane
realizacja zadania pt. ,, Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza na
odcinku od ul. Spéldzielcza do dworca PKP oraz modernizacja przepompowni kanalizacji
sanitarnej w ul. Sienkiewicza”, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ oraz ofertg
Wykonawcy z dnia (***),

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlanych polegajacych na:

1) Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza [na odcinku ul.

Spoldzielcza — do dworca PKP].



2) Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza.

. Szczegdlowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna, projekt budowlany, przedmiar robdt i oferta Wykonawcy. Jednoczesnie
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Ze sa one dla niego zrozumiale i ze
nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen.

. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzg takze prace, ktorych koniecznos¢ wykonania
ujawni si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a ktore doswiadczony Wykonawca
powinien byt w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia przewidzie¢, biorac pod
uwage przedmiot umowy, obowigzujace przepisy techniczno-budowlane oraz
administracyjne, a takze specyfike tego rodzaju rob6t budowlanych.

. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z zakresem robdt i miejscem prowadzenia tychze

robot oraz, ze warunki prowadzenia rob6t sa mu znane i nie wnosi do nich zadnych

zastrzezen.

§2.
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona Przedmiot Umowy z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi w Polsce przepisami i Polskimi Normami,
dotyczacymi w szczegdlnosci zapewnienia wymaganej jakosci, dotrzymania terminéw
posrednich realizacji, dostosowania technologii i organizacji budowy.
. Wszystkie m_aterialy, maszyny, urzadzenia oraz wyposazenie zwigzane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy dostarcza i odpowiada za nie Wykonawca na wiasny koszt.
. Wykonaweca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza lub mogtaby zagraza¢ w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonaniu postanowien niniejszej umowy.
. Wykonawca zapewni na wlasny koszt biezaca obsluge geodezyjng oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot. Zamawiajacy ma prawo zadacd
przekazania mu w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania na pismie, aktualnej
inwentaryzacji geodezyjnej. W ramach obstugi geodezyjnej Wykonawca bedzie:

1) przekazywal na biezagco do Powiatowego Os$rodka Zasobu Geodezyjno-

Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie - wszystkie zamierzone

szczegdly w terenie, powstale w wyniku prowadzenia robét budowlanych, celem



przyspieszenia aktualizacji map, a w efekcie szybszego uzyskania koficowej mapy
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z dokonaniem zmiany uzytku —
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520, ze zZm.)

2) Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgloszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map =z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowym Osrodku Zasobu Geodezyjno-
Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

3) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

. Wykonawca wykona na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, na wlasny koszt,

inspekcje teletechniczng. Przy czym przed kazdym odbiorem robét czeSciowych bedzie

rowniez wykonana przez Wykonawce inspekcja teletechniczna. Nagranie z inspekcji

zostanie dostarczone do siedziby Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty jej wykonania.

. Wykonawca przed odbiorem konicowym rob6t przeprowadzi inspekcje teletechniczng calej

wykonanej sieci.

. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego sporzadzi w terminie 7 dni od daty zadania

sprawozdanie, zawierajace opis zaawansowania robét. Zamawiajacy w terminie 7 dni ma

prawo wnies¢ zastrzezenia do sporzadzonego sprawozdania. Niezwlocznie po wniesieniu

zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek wykonania zastrzezen.

W przypadku braku usunigcia uchybien Zamawiajacy ma prawo odstapi¢é od umowy

w trybie natychmiastowym.

. Wykonawca zapozna si¢ z lokalizacja wszystkich istniejacych instalacji, w szczegblnosei

takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne, wodociagi,

gazociggi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac

mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. W przypadku wystgpienia kolizji lub zblizen

z instalacjami, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zawiadomi Podmioty odpowiedzialne

za te instalacje i przy ich udziale oraz pod ich nadzorem dokona niezbednych robét.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wterminie do 30 wrzesnia 2017 roku do usuniecia 6 (sze$¢) sztuk drzew: 3 (trzy) sztuki
drzew gatunku lipa 0 obwodzie pni 103 cm, 86 cm i 118 cm oraz 3 (trzy) sztuki drzew
gatunek jesion o obwodzie pni 116 cm, 110 ¢m, i 160 cm, mierzonych na wysokos¢ 130

cm, znajdujgeych si¢ w pasie drogowym ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie na dzialce
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2)

3)

4)

5)

nr ew. 30-79/7, ktérej wiascicielem jest Gmina Miejska Ciechanéw. Jednoczesnie
Wykonawca w terminie do 30 kwietnia 2018 roku wykona nasadzenia zastgpcze w ilosci
12 (dwanascie) sztuk drzew gatunku — kasztanowiec czerwony Briotii (Aesculus carnea
Briotii) o wysokosci 280 — 300 cm, poj. Donicy C 60 PA, w pasie drogowym ulicy
Sinkiewicza w Ciechanowie, na dziatce nr ew. 30-79/8, ktorej wiascicielem jest Gmina
Miejska Ciechandw,

w terminie do 30 wrzeénia 2017 roku do usunigcia 5 (pig¢) sztuk drzew gatunku topola
mieszaniec euroamerykanski o obwodach pni 270 cm, 185 cm, 200 cm, 206 cm, 222
cm, rosnacych na terenie Bazaru Osiedlowego ,,Bloki” na dzialce nr ew. 30-1648/10 przy
ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie, ktérej wiascicielem jest Gmina Miejska Ciechanow
oraz wykona nasadzenia zast¢pcze 10 (dziesie¢) sztuk drzew gatunku — kasztanowiec
czerwony Briotii (Aesculus carnea Briotii) o wysokosci 280 — 300 c¢cm, poj. Donicy C 60
PA, w pasie drogowym ulicy Sinkiewicza w Ciechanowie, na dzialce nr ew. 30-79/8,
ktdrej wlascicielem jest Gmina Miejska Ciechandw,

uzgodni¢ z WARBUD S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, warunki przejecia
od WARBUD S.A. gwarancji jakosci wykonanych robdt, udzielonej przez WARBUD
S.A. na rzecz PKP PLK S.A. w zakresie, w ktérym nastgpi ingerencja w infrastrukture
wykonang przez WARBUD S.A. Wykonawca przejmie zobowigzania wynikajace
z przedmiotowej gwarancji na ustalonych w ten sposéb warunkach,

zglosi¢ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaklad linii kolejowych w Olsztynie termin
rozpoczecie robot na terenie PKP PLK S.A. co najmniej na siedem dni przed
rozpoczgciem robot, celem przekazania terenu i wyznaczenia nadzoru z ramienia PKP
Polskie Linie kolejowe S.A.

uzyskac zgode wlasciciela nieruchomosci na dysponowanie gruntem, w celu wykonania

przedmiotowego zadania, w tym ztozy¢ odpowiednie wnioski 1 dokona¢ ich oplaty.

10. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1)

2)

3)
4)

przygotowanie od strony technicznej i udzial w odbiorze czg$ciowym i koficowym oraz
ostatecznym robot, a takze organizowanie spotkan Rady budowy, co najmniej raz
w tygodniu,

przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami lub
uzgodnieniami — badan, prob, odbiorow, zatwierdzen,

wykonywanie robot w koordynacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
zapewnienie Zamawiajgcemu dostgpu do wszelkich dokumentéw zwigzanych

z wykonywaniem rob6t budowlanych,



5) przeszkolenie o0séb wskazanych przez Zamawiajacego, w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen,

6) dokonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, w tym zlozenie
w odpowiednim terminie wnioskow oraz uiszczenie oplaty od zajecia pasa drogowego,

7) opracowanie Dokumentacji Powykonawczej w 4 kompletach zawierajacej rysunki
powykonawcze oraz atesty i certyfikaty dopuszczajace uzyte materiaty i urzgdzenia do
stosowania w budownictwie,

8) niezwioczne poinformowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
inwestora o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jakosé robét lub
opoOznienie terminu zakoficzenia robét,

9) Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany przez Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania przedmiotu umowy we wspdlpracy z innymi Wykonawcami znajdujacymi

si¢ na terenie budowy,

§ 3.
Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy zobowigzany jest do wspllpracy z Wykonawea w zakresie realizacji

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci dokonywaé niezbednych uzgodnien.

. Ponadto Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji oraz dziennika budowy, przy czym Wykonawca
zwroci przekazany komplet dokumentéw przy odbiorze koficowym lub w innym terminie
przewidzianym niniejsza umowsa,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) dokonania zgodnie z niniejsza umowa odbioréw czesciowych, koncowego oraz
ostatecznego,

4) zaplaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, po zakonczeniu prac oraz podpisaniu

protokotéw odbioréw czesciowych i konicowego.



§ 4.
Teren budowy

. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zobowigzuje si¢ przejaé
protokolarnie teren budowy.

. Od dnia rozpoczecia rob6t objetych niniejszg umowa Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza na terenie budowy oraz utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich
$mieci, odpadkoéw, opakowan i innych pozostalosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. W przypadku zaniechania czynno$ci porzadkowych moga zosta¢ wykonane
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie wykonywania
robot budowlanych oraz organizacji ochrony mienia na terenie rob6t. Za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim pelng odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymaé czysto$¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenia i zniszczenia znajdujace si¢ na
drogach dojazdowych, a ktére powstalty w wyniku dzialan Wykonawcy.

. Wykonawca na wilasny koszt bedzie wywozil urobek/odpady powstale w trakcie
wykonanych prac.

. Wykonawca oswiadcza, o ile zachodzi taka potrzeba, ze zapewni niezbedne do prowadzenia
budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, na podstawie zatwierdzonego przez wlasciwe Organy projektu czasowej organizacji
ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
robét.

. Po zakonczeniu robdt objgtych niniejszg umowa Wykonawca jest zobowigzany do
calkowitego uprzatniecia terenu. W przypadku zaniechania czynno$ci, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, roboty mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawey.

. Wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami wynikajacymi z niniejszego paragrafu ponosi

Wykonawca.



85,

Przekazanie dokumentacji
. W dniu podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje przetargowa,
1.

1) Projekt budowlany.

2) Specyfikacje techniczna.

3) Dziennik budowy.

4) Kopig¢ pozwolenia na budowe.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcey dziennik budowy najpézniej w dniu przejecia terenu
budowy.
. Strony zgodnie postanawiaja, iz na dzien zawarcia umowy kierownik ztozy oéwiadczenie,
iz podjgt si¢ obowigzkéw kierownika budowy dla przedmiotowego zadania, a nadto
dostarczy do siedziby Zamawiajacego odpis dokumentu stwierdzajgcego jego uprawnienia
do pelnienia funkcji kierownika budowy.
. Strony o$wiadczaja, iz po dokonaniu odbioru konicowego, tj. w dniu podpisania przez obie
Strony protokotu koficowego robot bez wad, Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszystkie
przekazane dokument.
. W przypadku odstapienia od umowy ktérejkolwiek ze Strony, Wykonawcy niezwlocznie,
jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy zwrdci Zamawiajgcemu

wszystkie otrzymane przez niego dokumenty.

§ 6.

Termin realizacji

Strony zgodnie ustalaja, iz terminem rozpoczecia bedzie dzien przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sig¢ zakoficzy¢ roboty, o ktérych mowa w niniejszej umowie
w terminie do dnia (***) 2017 roku, przy czym:

1) IEtap robdt budowlanych do (***) 2017 roku,

2) II Etap robot budowlanych do (***) 2017 roku,

3) III etap robdt budowlanych do (***) 2017 roku.

Szczegblowy harmonogram odbioréw czgéciowych wraz z oznaczeniem etapéw, a takze
zaplatg za poszezeg6lne czgsci bedzie okreslony w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Najpézniej do dnia podpisania umowy Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiajacym

terminie przygotuje harmonogram, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.



Harmonogram ten musi by¢ przedstawiony Zamawiajgcemu i przez niego zatwierdzony
przed podpisaniem niniejszej umowy.

5. Zgloszenia gotowosci odbioru robdt czesciowych oraz odbioru koficowego powinny by¢
potwierdzone przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy oraz wpisem dot.

gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§7.
Odbior robot

1. Odbidr elementu rob6t na jakimkolwiek etapie realizacji przedmiotu umowy nie powoduje
wylgczenia go z odbioru koncowego i mozliwosci uznania jego wadliwosci na tym etapie
odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce rodzaje odbiordw robét:

1) Odbiory czgsciowe.
2) Odbior koncowy.
3) Odbidr ostateczny.

3. Wykonawca obowigzany jest do bezzwlocznego pisemnego informowania Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o robotach zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, celem ich odbioru. Wykonawca ma obowigzek dokumentowaé fotograficznie
wykonywane elementy robdt, w tym roboty zanikowe 1 ulegajgce zakryciu, zas fotografie
dotgczac do protokotu odbioru tych robdt. Zamawiajacy dokona niezwlocznie weryfikacji
informacji Wykonawcy, a nastepnie inspekcji, pomiaréw, prob materiatldw 1 wykonawstwa
nie p6zniej niz w czwartym dniu roboczym od daty otrzymania powiadomienia. Jezeli
Wykonawca zaniedba powiadomienia, to na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacego odkryje takie roboty, a po pozytywnym odbiorze przywrdci je do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do odbioru czesciowego
lub kofcowego, na podstawie dziennika budowy oraz potwierdzenia gotowosci obioru robot
dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgéciowego, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin odbioru robdt na pis$mie (zawiadomienie), przy czym
rozpoczecie odbioru nastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia.

6. Warunkiem odbioru czesciowego jest:



1) Dokonanie przez Wykonawce préb szczelnosci przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.

2) Przediozenie przez Kierownika budowy obmiaréw wykonanych robét, potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Przedstawienie przez Wykonawce protokotu rozruchu przepompowni.

4) Szkic geodezyjny z wykonanych prac.

5) Dokumentacja i atesty, certyfikaty potwierdzajace jako$é wbudowanych materiatow.

6) Raport z inspekc;ji teletechnicznej odbieranych odcinkéw sieci.

7) Protokot z odbioru pasa drogowego oraz przyleglych nieruchomosci, na ktérych byty
realizowane roboty budowlane.

8) Zaswiadczenie/protokét z uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia gruntu
potwierdzone przez certyfikowane laboratorium.
Powyzsze dokumenty, certyfikaty, za$wiadczenia, protokoly, ktére sg wymagane do
odbioru czgsciowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajacemu.

7. W odbiorze zaréwno robét czesciowych jak i w odbiorze koficowym wezma udziat
przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

8. Odbioru czgsciowego, dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Zamawiajacym,
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Odbiér czesciowy bedzie przez Strony
potwierdzany, w formie pisemnej pod rygorem niewaznodci, na podstawie protokotu
odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.

9. Wykonawca na piSmie, najpézniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uplywem
terminu wykonania zadania, zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania
zadania i jego gotowosci do dokonania odbioru koricowego zadania.

10.  Warunkiem odbioru koncowego jest dostarczenie:

1) oswiadczenia kierownika budowy:
a. 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami
zgtoszenia robdt,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie koniecznosci korzystania z drog, ulic, sgsiednich nieruchomosci,
2) oryginatu dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do
odbioru konicowego,
3) dokumentacji projektowe]j podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz

dodatkowej (projekt zamienny), jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,



4) szczegdlowych specyfikacji technicznych (podstawowych z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupelniajgcych lub zamiennych),

5) deklaracji zgodnosci oraz aprobat technicznych na wbudowane materialy zgodnie
z projektem budowy oraz specyfikacjg techniczng,

6) protokotéw badan 1 sprawdzen zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjg
techniczna,

7) receptur i ustalenl technologicznych, a takze zaswiadczenia z uzyskania wymaganego
stopnia zageszczenie gruntu,

8) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oklauzulowanej w czterech tozsamych
egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w pliku: DGN,DXF
lub SHP),

9) potwierdzenia, zgodnie z odrebnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych
oraz przebudowanych w ramach zamoéwienia urzadzen, sieci, przylgezy itp.,

10) protokotu z rozruchu przepompowni z udziatem stuzb technicznych wyznaczonych
przez Zamawiajgcego,

11) protokotu z przeszkolenia obstugi,

12) dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 6 pkt 1-8,

13) dokonanie przez Wykonawce prob szczelnosei przy udziale inspektora nadzoru oraz

wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego.

11. W terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem odbioru koncowego zadania
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
1) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa sanitarne
wbudowanych materialow,
2) instrukcje obstugi 1 uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego
obiektu, schematy technologiczne,
3) dokumentacje¢ techniczno-ruchows, instrukcje bezpieczenstwa eksploatacji, wtym
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
4) oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 2,
5) dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 3 — 13,
6) dokumenty, o ktéorych mowa w § 7 ust. 6, a nieokreslonych w niniejszym ustepie.
12. Wady stwierdzone przy odbiorze koncowym powoduja niedokonanie odbioru,
a Wykonawca zobowigzany jest usungé je na wlasny koszt w terminie 7 dni i niezwlocznie

dokona¢ ponownego zgloszenia do odbioru. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do
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rozpoczgcia procedury odbioru wciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia wystanego przez Wykonawee.

13. Po zakonczeniu odbioru zadania strony sporzadza pisemny, pod rygorem niewaznosci,
protokoét odbioru konicowego przedmiotu umowy.

14. W przypadku odbioru robét czesciowych lub kohcowych, ktére byly zwigzane z budowa
lub przebudows sieci gazowej lub innych sieci, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedstawienia protokotu odbioru potwierdzajacego poprawno$é wykonanych prac. Strong
takiego protokotu musi by¢ Gestor sieci.

15. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbi6r robét po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad

po uptywie gwarancji.

§ 8.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 oraz ust.
2 umowy, Zamawiajgcy zaplaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie (***) zi
(F**)netto, §. (F*%) 28 (%) brutto.

2. Podstawg zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, beda faktury czesciowe
oraz faktura koricowa .

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ fakturami VAT cze$ciowymi
W nastepujacy sposob:

1) wykonanie (***) potwierdzone stosownym wpisem w dzienniku budowy oraz
czgsciowym protokotem odbioru podpisanego przez obie Strony, wynagrodzenie platne
w wysokosci (**%) zl brutto (***),

2) wykonanie (***) potwierdzone stosownym wpisem w dzienniku budowy oraz
czg$ciowym protokolem odbioru podpisanego przez obie Strony, wynagrodzenie platne
w wysokosci (***) zt brutto (***),

3) wykonanie (***) potwierdzone stosownym wpisem w dzienniku budowy oraz
czgsciowym protokotem odbioru podpisanego przez obie Strony, wynagrodzenie platne
w wysokosei (***) zt brutto (***),

4) Ostateczne rozliczenie migdzy stronami nastapi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty odbioru koficowego, nie

pdzniej niz do (***) 2017 roku.
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4, Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ust. | jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje

10.

Il:

12,

wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot, w szczegolnoéci nabycie materialow,
oplaty za zajecie terenu na okres wykonywania rob6t (np. pasa drogowego), koszty
wykonania prob, sprawdzen, pomiarow, odbioru i uruchomienia urzadzen, odbiory
dozorowe, organizacji i zagospodarowania placu budowy, ubezpieczenia budowy, petng
obstuge geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, a takze
koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, (odtworzenie upraw, drzew, krzewow, drog, chodnikéw,
zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopdw) bez wzgledu na okolicznosci i Zrédia ich
powstania oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy, co skutkuje, iz Wykonawca nie moze domagaé si¢ od Zamawiajacego

jakichkolwiek kwot przewyzszajacych to wynagrodzenie.

. Strony ustalajga ze ryczaltowe wynagrodzenie moze ulec obnizeniu w przypadku

niewykonania przez Wykonawce elementow robdt objetych przedmiotem umowy.

. Oplaty zwigzane z korzystaniem przez Wykonawce z wody 1 energii elektrycznej beda

ponoszone przez Wykonawce.

. Platnosc¢ za faktury VAT, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, nastapi przelewem

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w tresci wystawionej faktury, w terminie
30 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury do
Zamawiajacego.

Momentem zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku placenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

W przypadku zwloki w platnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo
dochodzi¢ odsetek zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potracane z ptatnosei realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Wynagrodzenie brutto okreslone w ust. | obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,
a takze oddzialtywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Jakiekolwiek nieoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan
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L35

projektowych nie moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ nie dokonywaé sprzedazy, cesji, przekazu oraz zastawienia

wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego zgody.

§9.
Rada budowy

. Wykonawca jest zobowigzany raz w tygodniu organizowa¢ spotkania Rady budowy. Termin

spotkania musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Pierwsze spotkanie

Rady budowy wyznacza si¢ na drugi tydzien po przejgciu przez Wykonawce terenu budowy.

. W sklad Rady budowy wchodza:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego,
2) Przedstawiciel Zamawiajgcego,

3) Przedstawiciel Wykonawcy.

4) Kierownik budowy.

oraz w razie potrzeby inne zaproszone osoby.

. Glownym miejscem spotkania bgdzie siedziba Zamawiajacego.

. Celem spotkan Rady budowy jest m.in. wyjasnianie lub omawianie biezgcych prac oraz ich

zaawansowania, probleméw wystepujacych podczas prac, nieprawidlowosci w wykonaniu

prac, a takze zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

§ 10.

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udzieli na wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy gwarancji

jakosci oraz r¢kojmi na 60 miesigey (liczac od dnia podanego w protokole z odbioru
koficowego zadania). Wszystkie wbudowane materialy/produkty/urzadzenia powinny by
nowe 1 posiada¢ okreslone obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia
do stosowania (atesty, aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczenstwa
oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyzsze dokumenty nalezy na zgdanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego przedstawi¢ przed wbudowaniem materialéw/produktéw oraz

przekaza¢ Zamawiajacemu przy odbiorze czgsciowym i odbiorze konicowym robot.

. Ww. materiaty/produkty winny spetnia¢ postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych.
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3. Okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesigcy (liczagc od dnia
podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy). W powyzszym okresie Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania na swoj
koszt napraw wad i1 usuwania usterek powstalych podczas zwyklej eksploatacji przedmiotu
umowy, a takze ujawnionych podczas eksploatacji wad materialtdéw i wykonawstwa oraz
ponoszenia wszelkich innych kosztow z tytutu napraw w terminie - nie pdZniej niz 7 dni
roboczych od skutecznego powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej, lub fax, lub
email, lub pismo na adres siedziby Wykonawcy. W przypadku powstania uszkodzef
mogacych spowodowaé znaczne szkody, badZz grozacych zyciu i zdrowiu, powyzsze
czynnosci musza by¢ wykonane niezwlocznie. W okresie rekojmi, Wykonawca jest
zobowigzany ponadto do niezwlocznego przystqpienia do usuwania tych uszkodzen badz
zabezpieczenia uszkodzeni uniemozliwiajgcych prawidlowe funkcjonowanie obiektu
1 nieruchomosci, lecz nie p6ézniej niz weiagu 24 godzin od chwili zgloszenia ich powstania.

4. W przypadku niedochowania tego terminu oraz w przypadkach wystapienia sity wyzszej,
niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw bagdZz prac
zabezpieczajacych zgodnych ze sztuka budowlang innej firmie na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Nie powoduje to réwniez utraty uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg. Okres rekojmi lub gwarancji ulega wydtuzeniu o czas
wykonywanych napraw w ramach rekojmi lub gwarancji.

5. Zasile wyzsza Strony uznajg wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji po jej uptywie, jezeli zgtosit
wade przed uplywem gwarancji.

7. Uprawnienia z tytulu gwarancji na materialty uzyte do wykonania robdt wchodzacych
w sktad przedmiotu umowy egzekwowane bedg niezaleznie od okres§lonych powyzej
uprawnienn wynikajgcych z tytutu rekojmi, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
przy odbiorze koncowym kart gwarancyjnych.

8. Wykonawca obowigzany jest do przeprowadzenie przegladéw, konserwacji lub

serwisowania tych elementéw robot wykonanych w ramach umowy (w szczegdlnosci
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urzgdzenia, instalacje, systemy), co do ktérych producent/dostawca wymaga wykonywania
tych czynnosei celem zachowania uprawnien z udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi
koszt tych czynnosci w okresie gwarancji.

9. Wykonawca niezaleznic od przegladéow, o ktérych mowa w powyzszym ustepie,
zobowiazany jest do przeprowadzania corocznych przegladéw w okresie trwania gwarancji,
po uprzednim uzgodnieniu terminéw z Zamawiajacym.

10.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za jakosé
1 wlasciwosci uzytych materialéw, niezaleznie od odpowiedzialnoéci producenta lub

dostawcy materialow.

§11.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca os$wiadcza, iz w chwili zawarcia niniejszej umowy podpisal umowe
ubezpieczenia oraz w zwigzku z tym posiada oplacona polise ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej zawarta na czas realizacji niniejszej umowy z tytulu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej za szkody powstale w zwigzku z wykonaniem
dziatalno$ci zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy oraz obejmujgca swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $émierci, uszkodzenia
ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote nie nizsza niz 2 000 000,00 zt (dwa miliony ztotych 00/100).

2. W przypadku nieprzedstawienia dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez
Wykonawce wymaganej polisy lub tez braku przediuzenia polisy posiadanej przez
Wykonawcg, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykupienia polisy, o ktérej mowa w ust.
1, na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcey, w kazdym czasie, przedtozenia dokumentu
potwierdzajgcego obowigzywanie umowy ubezpieczenia, a takze optaconych sktadek.

4. Umowa ubezpieczenia musi zawiera¢ w swej tresci zapis dot. wyptaty bez ograniczeh

odszkodowania na rzecz Zamawiajacego.

5. Wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca.
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§ 12.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym
jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny
z dokumentacjg projektows, sztuka budowlang, wskazowkami lub zaleceniami
Zamawiajacego lub oséb dzialajacych w jego imieniu lub narusza postanowienia
niniejszej UMowy.

2) Wydane zostanie postanowienie upadlo$ciowe, ukladowe lub likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy.

3) Wykonawca z przyczyn jego dotyczacych, badz osdb ktorymi si¢ postuzyt, nie
rozpoczal realizacji robdt, jezeli opdZnienie ustalonego terminu rozpoczecia robot
oznaczonego przekracza 5 dni.

4) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty lub wykonuje je w sposéb sprzeczny
z umowa, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczenia mu w tym celu 5 dniowego terminu.

5) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpoczegciem lub realizacja umowy tak dalece, ze
nie gwarantuje to zakonczenia robét budowlanych w terminie okreslonym w § 6 ust.
2 UMowy.

6) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poz.

7) Wykonawca stanie si¢ niewyplacalny lub zostanie wyznaczony administrator,
kurator, zarzadca przymusowy, nadzorca lub likwidator Wykonawcy.

8) Wykonawca swym dzialaniem narusza przepisy obowigzujgcego prawa lub powoduje
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

9) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego dopuszcza si¢ zmiany materialdw lub
urzadzen.

2. Wykonawca ma prawo odstagpi¢ od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym,
w przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy nie przystepuje do odbioréw czesciowych robdt lub odbioru koncowego
rob6t bez uzasadnionej przyczyny.

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaplata wynagrodzenia, pomimo podpisania

protokotéw odbioru przez obie Strony oraz braku zastrzezen Zamawiajgcego co do
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dzialan Wykonawcy, a takze uplywu dodatkowego termin wyznaczonego przez
Wykonawce.

3) Zamawiajacy oglosi upadtos¢.

3. Odstgpienie od umowy nastg¢puje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, skutecznie
doreczone oswiadczenie Zamawiajacego zawierajace uzasadnienie rozwigzania.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawce obcigzaja
nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastapilo odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty zgloszenia Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacii rob6t w toku,
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieri odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni od sporzadzenia
protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzadzenia,
zaplecza budowy, wezesniej przez niego wykonanego.

4) W przypadku stwierdzenia robét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy
obcigzony zostanie Wykonawca, z ktérym rozwigzano umowe poprzez odstapienie,
wykorzystujgc rowniez zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zaplata za
roboty wykonane zostanie wstrzymana do czasu wykonania robét przez innego
Wykonawce i zostanie uregulowana nie wezesniej niz po odbiorze koncowym robét
wykonanych przez innego Wykonawcg. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie

mogl zagdac odsetek.

§ 13.
Odpowiedzialnosé
1. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu umowy, ponosi pelng i wylaczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji (m.in. sieci
iurzadzen), wyposazenia, ruchomosci, badz innych przedmiotéw znajdujacych si¢ na
terenie budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrzadzone

Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim, w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy. Tym
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samym Wykonawca uwalnia Zamawiajgcego od roszczen postepowan sgdowych,
wydatkéw, jakie moga powstaé w zwigzku z niniejszg umowa.

2. Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen oséb trzecich, przeprowadzi wszelkie
niezbedne naprawy wlasnosci tych osdb (dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy, ogrodzen,
terenu), ktore powstang w wyniku rob6t zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdéwienia.

3. W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete niniejszag umowa bez nalezytej
staranno$ci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujacymi
przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg techniczna, z opéznieniem lub sprzecznie
Z postanowieniami umowy Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét, a po usunieciu zaniedban ma
prawo nakaza¢ ich wznowienie,

2) natychmiast odstapi¢ od umowy,

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych umows innym podmiotom na
koszt 1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
1 wyznaczeniu mu terminu usunig¢cia naruszen lub

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytulu poniesionej szkody.

Powyzsze prawa mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajacego niezaleznie od siebie.

§ 14.
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) opdznienia w nalezytym wykonaniu umowy w termiach przewidziany
w harmonogramie rzeczowo — finansowych oraz w niniejszej umowie, w wysokosci
0,1% wartosci calosci robdt brutto za kazdy dzien opodznienia,

2) opdznienia w usunigeciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze protokotem
odbioru (czgéciowego, koncowego, ostatecznego) wzgledem termindw okreslonych w
niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego na usunigcie wad/usterek
- w wysokosci 0,1% wartosci catoécei robot brutto za kazdy dzien opdznienia, liczony
od uplywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia wad,

3) odstgpienia przez Wykonawce od wykonania umowy, w calosci lub czedci,
z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 % wartosci catosci

robét brutto,
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4) za odstapienie od niniejszej umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
w szczegllnosci, o ktérych mowa w § 12, w wysokosci 10 % wartosci catoéci robot
brutto,

5) za kazdorazowe nieprzedstawienie na zadania Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy lub dokumentu potwierdzajacego
oplacanie sktadek w terminie, w wysokosci 400 z4 (czterysta ztotych 00/100) za kazdy
dzien op6Znienia.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potraca
z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, przypadajacego do zaplaty (faktura VAT), na co
wykonawca wyraza zgode. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

3. Naliczanie kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie wylacza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadku
kiedy wysokos¢ poniesionej przez niego szkody przekroczy wysoko$¢ kar umownych,
o ktérych mowa powyzej.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczania kar umownych na podstawie porozumienia
zawartego pod rygorem niewaznosci na pismie.

5. Odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy nie wplywa na mozliwo$¢ naliczenia wyzej

wymienionych kar.

§ 15.
Podwykonawcy
Zamawiajacy zastrzega wykonanie calego przedmiotu umowy przez Wykonawce wiasnym

sitami. Nie dopuszcza mozliwosci postuzenia sig przez Wykonawce Podwykonawcami.

§ 16.
Nadzor
1. Zamawiajgcy powoluje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani (***).
2. Wykonawca wyznacza na Kierownika budowy Pana/Panig (***),
3. Ponadto nadzor nad Inwestycja sprawujg rowniez stuzby techniczne Zamawiajacego, w
osobie Pana/Pani (***) oraz Pana/Pani (***).
4. Strony wyrazajg zgode na powolanie przedstawiciela Zamawiajacego w osobie Pana/Pani
(***), a takze przedstawiciela Wykonawcy w osobie Pana/Pani (***).

5. Wykonawca musi uzyskac¢ zgodg Zamawiajacego na zmiane Kierownika budowy.
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6. Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania zmiany Kierownika budowy, jesli nie wypetnia

swoich obowigzkow w sposob prawidlowy

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ustalono w wysokosci 10 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy, 4. ccocevvirvevinrnennnnne. zt
T —— Y.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie (***), nakwote
wymieniong w ust.1.

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy na
nastepujacych zasadach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania przez Zmawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,
potwierdzony protokotem odbioru konicowego.

2) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, z tym, ze jezeli odbiér zwigzany z wygasnigciem rekojmi wykaze wady
zabezpieczenie zostanie zwolnione po ich usunieciu.

4. W przypadku przesuniecia terminu daty protokolarnego odbioru i przekazania do
eksploatacji Przedmiotu Umowy i przedluzenia okresu rekojmi, zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy rowniez bedzie odpowiednio przediuzone.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rowniez roszczen z tytutu
rekojmi za wady. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy,
wszelkich naleznosci z tytulu kar umownych, lub innych odszkodowan naleznych
Zamawiajgcemu na podstawie Umowy.

6. Zamawiajgcy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§ 18.
Zmiany umowy
1. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz nie beda dokonywane istotne zmiany zawartej umowy
w stosunku do wybranej oferty, chyba Ze niniejsza umowa stanowi inacze;j.
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2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, polegajaca na przediuzeniu terminu
wykonania przedmiotu umowy o czas op6znienia, jezeli takie opéznienie jest lub moze
wystapi¢ 1 bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w terminie, wtedy
gdy:

a) nastgpifo  wydluzenie postgpowania w  sprawie wydawania decyzji
administracyjnych zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi,

b) nastapity okolicznosci wykonania robét dodatkowych,

c) wystapily wezesniej nieprzewidziane okolicznosci, niezalezne od Wykonawcy,
a w szczegolnosci sita wyzsza,

d) wystapity niekorzystne warunki atmosferyczne, ktérych skutki skutkuja brakiem
mozliwosei prowadzenia robot zgodnie ze specyfikacja techniczng oraz
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

e) wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzieé przy dochowaniu
nalezytej starannosci. Fakt wystapienia okolicznosci musi byé udokumentowany
wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika budowy oraz potwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wprowadzenie zmian do przedmiotu zaméwienia oraz do dokumentacji projektowe;j

4. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku
zmiany zakresu rzeczowego, jezeli okaze sig, ze niektére elementy wykonania robét bedg
zbgdne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, a takze nieracjonalne z punktu widzenia
technicznego oraz finansowego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci wykonania ktoregos
z elementu robdt, rozliczenie wylgczonych elementéw robot nastagpi na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz protokotu.

6. Zmiany umowy muszg by¢ korzystne lub neutralne dla Zamawiajgcego.

7. Zmiany mogg by¢ wprowadzone, po uprzednim wyrazeniu zgodny przez Zamawiajacego.

8. Zmiany w zakresie obejmujacym zmiang Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a takze przedstawicieli
stuzby technicznych Zamawiajacego nie wymagaja aneksowanie niniejszej umowy,
ajedynie wymagajg niezwlocznego pisemnego zgloszenia drugiej Stronie zaistniatej
okolicznosci.
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§ 19.

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

. Wszystkie sprawy sporne wynikajace z niniejszej umowy badz z nig powigzane, strony beda
sie staraly rozwigza¢ w pierwszej kolejnosci na drodze polubownej, a w razie gdy
porozumienia takiego nie da si¢ osiagnac, spor rozstrzygac bedzie sad powszechny wlasciwy
miejscowy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach adresu siedziby, ktory zostal wskazany na wstepie niniejszej umowy
w okresie jej obowigzywania, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich dorgczen na
adres wskazany w komparycji niniejszej umowy. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie
obcigzaja wylgcznie Wykonawce.

. Wszelkie zmiany postanowien niniejsze] umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. Integralna czeécig niniejszej umowy sg zataczniki.

. Umowa niniejsza wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla

Zamawiajacego oraz jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

1. Wydruk z Krajowego Rejestru Sagdowego Wykonawcy.
2. Projekt budowlany.

3. Specyfikacja techniczna.

4. Oferta Wykonawcy.
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