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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT.
 
1. Stan istniejący.
Obecnie na działkach o nr ew. 79/13 i 1648/10 w Sienkiewicza w Ciechanowie zlokalizowana jest przepompownia murowana 
kanalizacji sanitarnej. Przepompownia ta jest już wyeksploatowana a w związku z planowanym podłączeniem w niedalekiej 
perspektywie ścieków sanitarnych z m. Chruszczewo jej wydajność okaże się za mała do potrzeb eksploatacyjnych. 
Celem niniejszego projektu jest wykonanie nowej przepompowni kanalizacji sanitarnej w punkcie P1.
Stara przepompownia zostanie rozebrana i zlikwidowana. W związku z nową projektowaną lokalizacją przepompowni P1 
zaprojektowano również podłączenia przepompowni do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej (do studni S1istn. i S2istn.).
Ze względu na wymóg wynikający z nazewnictwa obowiązującego od wielu lat w planach rozwoju 
ZWiK w Ciechanowie S-ka z o.o. i związanymi z tym dofinansowaniami unijnymi wyżej wymienione roboty 
o zakresie objętym niniejszym projektem nazwano jako modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (wraz z podłączeniem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej). 
 
Realizacja niniejszej inwestycji zapewni: 
"     sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w tej części miasta również przy zwiększonym napływie ścieków 
       oraz podłączenie nowych odbiorców usług np. z m. Chruszczewo.
 
Jest bardzo ważne, aby projektowana przepompownia ścieków P1 wraz z podłączeniami i przebudową sieci gazowej 
zostały jak najszybciej zrealizowane przed planowaną przez Miasto Ciechanów modernizacją ulicy Sienkiewicza 
i centrum handlowego przy PKP.
Realizacja przepompowni ścieków P1 wraz z podłączeniami w takiej kolejności zapewni nie ingerowanie 
w zmodernizowany obszar ul. Sienkiewicza i centrum handlowego przy PKP w przyszłości. 
 
Aby było możliwe wykonanie przepompowni w nowej lokalizacji niezbędna jest przebudowa sieci gazowej
z rur stalowych DN200 na odc. a-b-c-d.
 
 
2. Zakres robót ujętych w niniejszym kosztorysie obejmuje wykonanie:
 
 e) przebudowy sieci gazowej z rur stalowych DN200 na sieć z rur PE DN225  (na odc. a-b-c-d) o dł. L= 41,0m.
 
Technologia wykonania robót zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
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4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 - 1 - 13.04.2017.kst

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa sieci gazowej średniego ci śnienia (do 0,5MPa) z rur stalowych DN200 na rury PE  dn250 na działce o nr ew. 30-
1648/10 prz ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (na od c. a-b-c-d)

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE i GEODEZYJNE
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równin-
nym

km

0.04 km 0.040
RAZEM 0.040

2 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIÓRKOWE 
2

d.2
KNR-W 2-01
0310-02

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV;
głębokość do 1.5 m

m3

41*0.5*1.5 m3 30.750
RAZEM 30.750

3
d.2

KNR-W 2-01
0215-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II

m3

1.5*1.5*1.5*2 m3 6.750
RAZEM 6.750

4
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

30.75+6.75 m3 37.500
RAZEM 37.500

3 ROBOTY MONTAŻOWE BUDOWY PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
5

d.3
KNR-W 2-19
0301-16

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 250 mm z
rur prostych

m

41.0 m 41.000
RAZEM 41.000

6
d.3

KNR-W 2-19
0302-12

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 250 mm metodą zgrzewania czoło-
wego - zaślepka EC dn250mm

poł.

2 poł. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.3

KNR-W 2-19
0302-13

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 250 mm metodą zgrzewania czoło-
wego - kolano E 90

poł.

4 poł. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.3

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 355 mm m

21.0 m 21.000
RAZEM 21.000

9
d.3

KNR-W 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur osłonowych i przeciskowych  o śr.nom.355mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.3

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

7 zabezp
.

7.000

RAZEM 7.000
11

d.3
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

21.0 m 21.000
RAZEM 21.000

12
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

21.0 m 21.000
RAZEM 21.000

13
d.3

KNR-W 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy gazociągu na murze kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.3

KNR-W 2-19
0220-01

Próba szczelności i wytrzymałości gazociągów - montaż aparatury kontrolno-
pomiarowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.3

KNR-W 2-19
0211-03

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 250 mm na ciśnienie do 0.6 MPa m

41.0 m 41.000
RAZEM 41.000

4 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.
16

d.4
Analiza włas-
na 

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 PRACE PRZEŁACZENIOWE
17

d.5
Wycena
własna

Prace przełaczeniowe urządzeniem do bezwypływowego zamykania przepływu
gaz, montaż baypassa PE dn90mm,

kpl
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl 2.000

RAZEM 2.000
18

d.5
KNR-W 2-19
0302-13

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 250 mm metodą zgrzewania czoło-
wego - połączenie pe/stal

poł.

2 poł. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.5

KNR-W 2-19
0302-12

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 250 mm metodą zgrzewania czoło-
wego - kolano bose E90 stopni PEdn250mm

poł.

4 poł. 4.000
RAZEM 4.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Przebudowa sieci gazowej średniego ci śnienia (do 0,5MPa) z rur stalowych DN200 na rury PE  dn250 na działce o nr ew. 30-
1648/10 prz ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (na od c. a-b-c-d)

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE i GEODEZYJNE
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie równinnym

km 0.04

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE i GEODEZYJNE
2 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIÓRKOWE 
2

d.2
KNR-W 2-01
0310-02

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro-
ciągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość
do 1.5 m

m3 41*0.5*1.5 =
30.750

3
d.2

KNR-W 2-01
0215-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3 1.5*1.5*1.5*
2 = 6.750

4
d.2

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 30.75+6.75
= 37.500

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE i ROZBIÓRKOWE 
3 ROBOTY MONTAŻOWE BUDOWY PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
5

d.3
KNR-W 2-19
0301-16

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr.
nominalnnej 250 mm z rur prostych

m 41.0

6
d.3

KNR-W 2-19
0302-12

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 250 mm me-
todą zgrzewania czołowego - zaślepka EC dn250mm

poł. 2

7
d.3

KNR-W 2-19
0302-13

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 250 mm me-
todą zgrzewania czołowego - kolano E 90

poł. 4

8
d.3

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nomi-
nalnej 355 mm

m 21.0

9
d.3

KNR-W 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur osłonowych i przeciskowych
o śr.nom.355mm

szt. 2

10
d.3

KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 7

11
d.3

KNR 2-19 0219-
01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego

m 21.0

12
d.3

KNR 2-19 0219-
01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego

m 21.0

13
d.3

KNR-W 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy gazociągu na murze kpl. 4

14
d.3

KNR-W 2-19
0220-01

Próba szczelności i wytrzymałości gazociągów - montaż
aparatury kontrolno-pomiarowej

kpl. 1

15
d.3

KNR-W 2-19
0211-03

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 250 mm na
ciśnienie do 0.6 MPa

m 41.0

Razem dział: ROBOTY MONTA ŻOWE BUDOWY PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
4 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.

16
d.4

Analiza własna Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt 1

Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.
5 PRACE PRZEŁACZENIOWE

17
d.5

Wycena włas-
na

Prace przełaczeniowe urządzeniem do bezwypływowego
zamykania przepływu gaz, montaż baypassa PE
dn90mm,

kpl 2

18
d.5

KNR-W 2-19
0302-13

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 250 mm me-
todą zgrzewania czołowego - połączenie pe/stal

poł. 2

19
d.5

KNR-W 2-19
0302-12

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 250 mm me-
todą zgrzewania czołowego - kolano bose E90 stopni
PEdn250mm

poł. 4

Razem dział: PRACE PRZEŁACZENIOWE
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