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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

1. Stan istniejacy.

Obecnie na dziatkach o nr ew. 79/13 i 1648/10 w Sienkiewicza w Ciechanowie zlokalizowana jest przepompownia murowana
kanalizacji sanitarnej. Przepompownia ta jest juz wyeksploatowana a w zwigzku z planowanym podiaczeniem w niedalekiej
perspektywie $ciekéw sanitarnych z m. Chruszczewo jej wydajno$¢ okaze sie za mata do potrzeb eksploatacyjnych.

Celem niniejszego projektu jest wykonanie nowej przepompowni kanalizacji sanitarnej w punkcie P1.

Stara przepompownia zostanie rozebrana i zlikwidowana. W zwigzku z nowg projektowang lokalizacja przepompowni P1
zaprojektowano roéwniez podtaczenia przepompowni do istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej (do studni Slistn. i S2istn.).
Ze wzgledu na wymég wynikajacy z nazewnictwa obowigzujgcego od wielu lat w planach rozwoju

ZWiK w Ciechanowie S-ka z 0.0. i zwigzanymi z tym dofinansowaniami unijnymi wyzej wymienione roboty

0 zakresie objetym niniejszym projektem nazwano jako modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej

w ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (wraz z podtgczeniem istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej).

Realizacja niniejszej inwestycji zapewni:
sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w tej czesci miasta réwniez przy zwiekszonym naptywie $ciekdw
oraz podtgczenie nowych odbiorcow ustug np. z m. Chruszczewo.

Jest bardzo wazne, aby projektowana przepompownia $ciekdw P1 wraz z podigczeniami i przebudowa sieci gazowej

zostaly jak najszybciej zrealizowane przed planowanag przez Miasto Ciechanéw modernizacjg ulicy Sienkiewicza

i centrum handlowego przy PKP.

Realizacja przepompowni $ciekéw P1 wraz z podigczeniami w takiej kolejno$ci zapewni nie ingerowanie

w zmodernizowany obszar ul. Sienkiewicza i centrum handlowego przy PKP w przysztosci.

Aby bytlo mozliwe wykonanie przepompowni w nowej lokalizacji niezbedna jest przebudowa sieci gazowe;j

Z rur stalowych DN200 na odc. a-b-c-d.

2. Zakres robét ujetych w niniejszym kosztorysie obejmuje wykonanie:

e) przebudowy sieci gazowej z rur stalowych DN200 na sie¢ z rur PE DN225 (na odc. a-b-c-d) o dt. L=41,0m.

Technologia wykonania robét zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
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PRZEDMIAR ROBOT

4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648 10 - 1 - 13.04.2017.kst

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Przebudowa sieci gazowej
1648/10 prz ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (na od

sredniego ci $nienia (do 0,5MPa) z rur stalowych DN200 na rury PE
c. a-b-c-d)

dn250 na dziatce o nr ew. 30-

-3-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3722 Uzytkownik: Biuro Projektéw JM, Dariusz Machowski

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE i GEODEZYJNE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1/0113-01 nym
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
2 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKOWE
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m3
d.2|0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V;
gtebokosé do 1.5 m
41*0.5*1.5 m3 30.750
RAZEM 30.750
3|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2|0215-01 gruncie kat.I-1l
1.5*1.5*1.5%2 m3 6.750
RAZEM 6.750
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 mw gr.kat. I-lll
30.75+6.75 m3 37.500
RAZEM 37.500
3 ROBOTY MONTAZOWE BUDOWY PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
5/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 250 mm z |m
d.3|0301-16 rur prostych
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
6/KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.3/0302-12 wego - zaslepka EC dn250mm
pot. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.3/0302-13 wego - kolano E 90
4 pot. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 355 mm m
d.3/0306-12
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
9|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie kofcow rur ostonowych i przeciskowych o $r.nom.355mm szt.
d.3/0122-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.3/0218-01 .
7 zabezp 7.000
RAZEM 7.000
11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0219-01 go
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0219-01 go
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
13|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.3/0134-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazociggdw - montaz aparatury kontrolno-  |kpl.
d.3/0220-01 pomiarowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagéw o $r.nom. 250 mm na ci$nienie do 0.6 MPa m
d.3/0211-03
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
4 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.
16|Analiza whas- | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt
d.4|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 PRACE PRZELACZENIOWE
17|Wycena Prace przetaczeniowe urzgdzeniem do bezwyptywowego zamykania przeptywu |kpl
d.5|wtasna gaz, montaz baypassa PE dn90mm,




PRZEDMIAR ROBOT

4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648 10 - 1 - 13.04.2017.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.5/0302-13 wego - potgczenie pe/stal
2 pot. 2.000
RAZEM 2.000
19/ KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm metoda zgrzewania czoto- |pot.
d.5/0302-12 wego - kolano bose E90 stopni PEdn250mm
4 pot. 4.000
RAZEM 4.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648 10 - 1 - 13.04.2017.kst

Lp. \

Podstawa

\ Opis \

Jedn.obm.

| llo $¢

\ Cena jedn. \ Warto $¢

Przebudowa sieci gazowej
1648/10 prz ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (na od

c. a-b-c-d)

sredniego ci $nienia (do 0,5MPa) z rur stalowych DN200 na rury PE

dn250 na dziatce o nr ew. 30-

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE i GEODEZYJNE
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.04
d.1/0113-01 trasa w terenie réwninnym
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE i GEODEZYJNE
2 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKOWE
2|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro- |m3 41*0.5*1.5 =
d.2|0310-02 ciagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob- 30.750
ku topata lub wyciagiem recznymkat. I1I-1V; gtebokos¢
do1l5m
3/KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 1.5%1.5*1.5*
d.2|0215-01 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.I-I| 2 =6.750
4|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szero- |m3 30.75+6.75
d.2|01 kosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l = 37.500
Razem dziak ROBOTY ZIEMNE i ROZBIORKOWE
3 ROBOTY MONTAZOWE BUDOWY PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
5/KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r.  |m 41.0
d.3/0301-16 nominalnnej 250 mm z rur prostych
6/KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm me- |pot. 2
d.3/0302-12 toda zgrzewania czotowego - zaslepka EC dn250mm
7|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm me- |pot. 4
d.3/0302-13 todg zgrzewania czotowego - kolano E 90
8/ KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nomi- |m 21.0
d.3|0306-12 nalnej 355 mm
9/KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncow rur ostonowych i przeciskowych |szt. 2
d.3|0122-01 0 $r.nom.355mm
10/KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 7
d.3/0218-01
11|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma |m 21.0
d.3|01 Z tworzywa sztucznego
12|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma |m 21.0
d.3|01 z tworzywa sztucznego
13|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl. 4
d.3|0134-01
14|KNR-W 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazociggéw - montaz |kpl. 1
d.3/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
15|KNR-W 2-19 Préba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 250 mm na m 41.0
d.3/0211-03 cisnienie do 0.6 MPa
Razem dzia: ROBOTY MONTA ZOWE BUDOWY PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
4 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.
16|Analiza wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna szt 1
d.4
Razem dziat: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.
5 PRACE PRZELACZENIOWE
17|Wycena wias- |Prace przefaczeniowe urzadzeniem do bezwyptywowego| kpl 2
d.5|na zamykania przeplywu gaz, montaz baypassa PE
dn90mm,
18|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm me- |pot. 2
d.5/0302-13 todg zgrzewania czotowego - polgczenie pe/stal
19|KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 250 mm me- |pot. 4
d.5|0302-12 toda zgrzewania czotowego - kolano bose E90 stopni
PEdn250mm
Razem dziat: PRACE PRZELACZENIOWE
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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