



Ciechanów 28.06.2021 r.

I N F O R M A C J A

z otwarcia ofert

„Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2021”.

Sygnatura sprawy: DT/W3/1/2021

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty na poszczególne części jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- dla części I: 122 923,50 zł netto, tj. 151 195,91 zł brutto;
- dla części II: 110 546,43 zł netto, tj. 135 972,11 zł brutto;
- dla części III: 19 140,00 zł netto, tj. 23.542,20 zł brutto;
- dla części IV: 125 314,40 zł netto, tj. 154 136,71 zł brutto;
- dla części V: 167 519,50 zł netto, tj. 206 048,99zł brutto;
- dla części VI: 118 203,10 zł netto, tj. 145 389,81zł brutto;
- dla części VII: 162 757,10 zł netto, tj. 200 191,23 zł brutto;
- dla części VIII: 23 694,00 zł netto, tj. 29 143,62 zł brutto.

ŁĄCZNIE: 850 098,03 zł netto, tj. 1 045 620,57 zł brutto

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. przedstawia zestawienie ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego:

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Kryterium I – cena 80%	Kryterium II – termin dostawy – 10%	Kryterium III termin płatności – 10%
I.	PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka jawna,	- część I 143 962,80 zł (netto) - część II 128 430,30 (netto)	5 dni 5 dni	45 dni 45 dni

	ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów	- część III 11 898,00 zł (netto)	10 dni	45 dni
		- część IV 156 525,00 zł (netto)	10 dni	45 dni
		- część V 219 664,30 zł (netto)	1 dzień	45 dni
		- część VI 138 992,00 zł (netto)	1 dzień	45 dni
		- część VII 178 749,50 zł (netto)	1 dzień	45 dni
		- część VIII 31 460,00 zł (netto)	1 dzień	45 dni
II.	ARMATURA - Dobrowolski ul.Towarowa5, 10-416 Olsztyn	- część I 177 724,54 zł (netto)	5 dni	45 dni
		- część II 109 072,07 zł (netto)	5 dni	45 dni
		- część III 12 942,00 zł (netto)	10 dni	45 dni
		- część IV 135 994,50 zł (netto)	10 dni	45 dni
		- część V 175 710,66 zł (netto)	1 dzień	45 dni
		- część VI 125 326,75 zł (netto)	1 dzień	45 dni
		- część VII 177 361,06 zł (netto)	1 dzień	45 dni
		- część VIII 25 208,10 zł (netto)	1 dzień	45 dni

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych
Artur Gziński

Prezes Zarządu
Marcin Burchacki